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– a továbbiakban együttesen: Felek – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 
 

ELŐZMÉNYEK 
 
A; Megrendelő 2019. március 18. napján a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti ajánlatkérést (a továbbiakban: 
Ajánlatkérés) tette közzé nyilvánosan a Székesfehérvár 7331/22 hrsz alatti telekingatlanon (a továbbiakban: Telek) 
található Csíkvári úti labdarúgó edzőközpont (a továbbiakban: Edzőközpont) környezetrendezés, korszerűsítés 
kivitelezésére irányuló építési munkák elvégzésére.  

Megrendelő tárgyi munkák műszaki előkészítésére, a kiviteli tervek ellenőrzésére, a kivitelezői tender szakszerű 
kiírására és a szakmailag legmegfelelőbb Vállalkozó kiválasztására műszaki szakértőt (továbbiakban: Szakértő) kért fel. 
Megrendelő tárgyi munkák kivitelezésének ellenőrzését, az előrehaladás felmérését, a részteljesítések igazolását és a 
projekt jogszabályoknak megfelelő dokumentálását szintén a felkért Szakértőtől várja, Vállalkozó műszaki 
részletkérdésekben Szakértőn keresztül kommunikál Megrendelővel, és Megrendelő kizárólag a Szakértő által igazolt 
teljesítésigazolásokat köteles kifizetni. 

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az Edzőközpont környezetrendezés, korszerűsítés megvalósítására irányuló 

beruházást részben TAO-s forrásból kívánja finanszírozni.  

 
A Megrendelő fenti (A) pontban írt Ajánlatkérésére Vállalkozó nyújtotta be a legkedvezőbb, jelen Szerződés 2. számú 
melléklete szerinti ajánlatot (a továbbiakban: Ajánlat, elektronikus formában csatolva), amelyet Megrendelő elfogadott.  
Felek a fentiek alapján, a kivitelezési feladatok ellátására az alábbi szerződést kötik. 

 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A FELEK NYILATKOZATAI 

 
1.1 A Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja az alábbi építési munkák 

elvégzését:  
A Székesfehérvár 7331/22 hrsz alatti telekingatlanon található Csíkvári úti labdarúgó edzőközpont 
környezetrendezés, korszerűsítés kivitelezési munkák elvégzése a kiviteli tervdokumentációnak megfelelő 
műszaki tartalommal, az átadott hatósági hozzájárulásokban foglalt kikötéseinek betartásával. A vonatkozó 
kivitelezési tervdokumentáció, valamint hatósági hozzájárulás(ok) jelen Szerződés 3. számú mellékletét képezik 
(elektronikus formában csatolva). 
 
A jelen Szerződés tárgyát képező feladatok részletezését, azok minőségét és mennyiségét a Szerződés 3. sz. 
mellékletét képező dokumentáció tartalmazza. 

 
1.2 Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezést a Megrendelő által 

közzétett Ajánlatkérés és a 3. számú melléklet szerinti dokumentáció alapján szerződésszerűen, teljes körűen, 
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, az egyes munkanemekre vonatkozó magyar technológiai 
előírásoknak, hatályos magyar és EU műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. 
osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával megvalósítani, ill. valamennyi egyéb 
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szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni és az előállított művet a Megrendelő részére átadni. 
Vállalkozó az előbbi, a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett 
kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget 
tesz. 

 
1.3 Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező, a 

Szerződéshez mellékletként csatolt dokumentumokat és a Megrendelő által az Ajánlatkérés keretében a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat mint szakvállalat saját felelősségére 
megvizsgálta, ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pont szerinti vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően 
nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a 
munkaterületet előzetesen megismerte, bejárta, az elvégzendő munkát zavaró körülményeket az elvárható 
gondossággal tanulmányozta, fentiekre hivatkozva, továbbá az időjárási körülmények miatti akadályoztatásra 
hivatkozva többletköltség nem számolható fel. Vállalkozó a kivitelezés funkciójának, céljainak megfelelő és 
rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és 
minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni 
tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. Vállalkozó köteles a Megrendelőt 
a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a 
kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt 
tájékoztatni. Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából 
adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 
szerződéskötést megelőzően nem jelzett.  

 
1.4 Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített és megbízott Szakértője által is leigazolt munkát átvenni és 

annak ellenértékét a 2. pontban foglaltak szerint megfizetni. 
 

2. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 
2.1 A vállalkozói díj mértéke összesen: nettó …,- Ft+ÁFA, azaz nettó … forint és általános forgalmi adó. 
2.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozói díj egyösszegű, rögzített (fix) átalánydíj. Vállalkozó a vállalkozói díj 

fejében teljes körűen vállalkozik a kivitelezés megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 2.1. pontban foglalt vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza (ideértve különösen az összes szükséges 
mellékmunkák, a többletmunkák elvégzését, a szakfelügyelet igénybevételének díját, a mintavételek és a 
minőségellenőrzési vizsgálatok költségét, , továbbá a felvonulási és ideiglenes létesítmények költségét, ezen 
kívül az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díjat 
is). Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj megállapításának alapjául a Megrendelő által a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátott ajánlattételi dokumentáció összessége szolgált. Vállalkozó a 2.1. pontban megadott 
átalánydíjon felül további díjazásra nem jogosult, még akkor sem, ha az Ajánlatkérés során a Megrendelő által 
a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetésben szereplő munkanemek tételein túl esetleg 
más munkák is szükségesek  a megvalósításhoz, vagy ha az árazatlan költségvetésben szereplő mennyiségektől 
a valós kivitelezés mennyisége ténylegesen eltér. 

 
2.3 Megrendelő előleget nem biztosít.  
 
2.4 A Szerződés tárgya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) 

pontja alapján a fordított ÁFA körébe tartozik, ezért a Vállalkozó a számlát a Megrendelőnek kizárólag a nettó 
vállalkozói díjról állítja ki. 
 

2.5 A Vállalkozó a jelen Szerződés 12. pontja szerinti teljesítés igazolás havonkénti, teljesítményarányos résszámla 
benyújtására jogosult, a végszámla, melynek minimális mértéke a teljes vállalási összeg 15 %-a, csak sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be, amelynek tényét Szakértő igazolja. A részszámlák 
melléklete a Megrendelő és Megrendelő Műszaki Ellenőre (Szakértő) által kiállított teljesítésigazolás. A 
végszámla benyújtásának feltétele az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása és az átadási dokumentáció 
Megrendelőnek történő átadása. 

 
2.6 Megrendelő az általa leigazolt számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással 

egyenlíti ki.  
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2.7 Vállalkozó köteles elvégezni a Megrendelő és a Vállalkozó által előre nem látható, a Szerződés alapját képező 
dokumentációban nem szereplő, a Megrendelők által utólag külön megrendelt, különösen a műszaki 
szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat vagy tervmódosítás miatt szükségessé váló, az 
építési naplóban rögzített munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.  

 
 
 
3. A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, TELJESÍTÉSI SZAKASZOK 
 

Vállalkozó a kivitelezés szerződésszerű megvalósítását (azaz 100%-os készültségi fokú teljesítését) és a műszaki 
átadás-átvétel lezárását legkésőbb a munkaterület átadását követő 210. napjáig köteles teljesíteni, 
figyelemmel a Vállalkozó ajánlatának részét képező sávos teljesítési ütemterv szerinti ütemezésre is. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 
4. TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV 
4.1 A Vállalkozó köteles a Szerződés aláírását követő 7 napon belül aktualizálni és a Megrendelőhöz jóváhagyásra 

benyújtani a műszaki előírások esetleges további előírásainak megfelelően a Szerződésre vonatkozó teljesítési 
ütemtervet. Az aktualizált teljesítési ütemterv jelen Szerződéshez 4. számú mellékletként kerül csatolásra. Az 
ütemtervet a Megrendelő utasításai szerint kell benyújtani és legalább a következőket kell tartalmaznia: 

a) a munkák kivitelezésének a Vállalkozó által tervezett sorrendjét, amelyben részletesen be kell mutatni az 
építési munkák ütemezését és az elvégzendő munkafázisokat; 

b) a Vállalkozó által a munkák kivitelezéséhez javasolt módszerek általános leírását; 
c) az alkalmazni kívánt alvállalkozók munkavégzési periódusának feltüntetését; 
d) egyéb olyan információkat és részleteket, amelyek megadását a Megrendelő – az ésszerűség keretein 

belül – szükségesnek talál. 
 
4.2 Az ütemtervben semmilyen lényegi változás nem eszközölhető a Megrendelő jóváhagyása nélkül. Ha azonban a 

munkálatok nem az ütemtervben leírtnak megfelelően haladnak, a Megrendelő utasíthatja a Vállalkozót az 
ütemterv módosítására, és a módosított ütemterv Megrendelőhöz – jóváhagyásra – való benyújtására. Az 
ütemterv Megrendelő általi jóváhagyása nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés szerinti kötelezettségeinek 
teljesítése alól. 
 

5. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1 Megrendelő Szakértő közreműködésével az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési 

munkaterületet átadja a Vállalkozó részére. A munkaterület átadásának tervezett időpontja a szerződéskötést 
követő legfeljebb 7. nap. Megrendelő köteles időben, – összhangban a 4. pont szerinti teljesítési ütemtervvel – 
a Vállalkozó részére biztosítani az építési munkaterülethez való hozzáférést. Vállalkozó köteles megadni 
minden ésszerűen megadható lehetőséget más, az építési helyszínen a munkájukat végző személyeknek 
tevékenységük folytatásához, amint azt a Megrendelő az írásbeli utasításokban kiköti. Alvállalkozó igénybe 
vétele esetén az alvállalkozó részére az építési területet a Vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező adja át. 

 
5.2 Megrendelő felel: 

a) az építési beruházás teljes fedezetének biztosításáért, 
b) az építési műszaki ellenőr (Szakértő) kiválasztásáért, 
c) az építési munkaterület átadásáért, 
d) a megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzéséért és biztosításáért 
e) az építési munkák végzésének ellenőrzéséért, 
f) azért, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, 

tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg, 
g) az elektronikus építési napló készenlétbe helyezéséért, valamint 
h) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott 

esetekben személyes adatok közléséért, illetve külön jogszabályban meghatározott esetekben a megjelölt 
adatok bejelentéséért. 

 
5.3 Megrendelő feladata (Szakértő közreműködésével): 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges szerződések megkötése, 
b) kivitelezési dokumentáció meglétéről való gondoskodás, az abban foglaltak betartatása, 
c) az építési napló ellenőrzése, 
d) a műszaki átadás-átvételi és az építési munkaterület átadás-átvételi eljárásában való részvétel, 
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e) az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése, 
f) a Vállalkozó építési naplóban történő azonnali értesítése, ha a Szerződésben meghatározott, de még el 

nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre álló fedezete olyan mértékben csökkent, 
ami nem elegendő a még hátra lévő szerződés szerinti vállalkozói díj teljesítésére. 

 
 
5.4 Megrendelő köteles a Vállalkozó által – az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális 

örökségi, építészeti értékek megőrzésével kapcsolatosan – ellátott feladatok teljesítésével kapcsolatosan 
felmerült költségeket azok elszámolása esetén a Vállalkozó részére megtéríteni.  

 
5.5 Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés szerinti 

ellenértékének megfelelő – a fedezet forrásaként figyelembe vehető – fedezet a Szerződés hatályának 
beálltakor igazolhatóan rendelkezésére álljon. 

 
5.6 Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az első elektronikus építési főnaplót és abban az 

építési munkaterület átadás-átvételét – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – 
rögzíteni kell. 

 
5.7 Megrendelő jogosult a Vállalkozó által elvégzett munkát és az építési naplót a Megrendelő műszaki ellenőre 

(Szakértő) útján ellenőrizni. A Szakértő neve és elérhetősége: Juhász Lóránt (építés, mélyépítés és közlekedés 
építés szakágak) 0630/493-44-08. info@juhasz-soos.hu 

 
6. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
Vállalkozó köteles a megfelelő gondossággal és szorgalommal, valamint a Szerződéssel összhangban, a Szerződésben 
meghatározott mértékben kivitelezni és befejezni a munkát, valamint kijavítani az abban észlelt minden esetleges hibát. 
Vállalkozó köteles gondoskodni a munkák felügyeletéről, a munkavégző személyzetről, az anyagokról, a 
berendezésekről, az eszközökről és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy állandó jellegű tételről, amelyekre szükség van 
a Szerződésben előírt vagy abból következő ilyen munkavégzés, teljesítés és hibajavítás elvégzéséhez. 
6.1 Vállalkozó kijelenti, hogy üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenység folytatására 

jogosult; a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak 
névjegyzékében szerepel. 

6.2 Vállalkozó az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet, 
a) amelyhez 

aa) rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező – 
vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – felelős 
műszaki vezetővel, 

ab) rendelkezik a kivitelezési tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel, vagy elegendő számú és 
tevékenység jellegének megfelelő szakképesítésű – vele tagsági, munkavállalói vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkással, 

ac) rendelkezik a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 35. §-ának (2) bekezdése szerinti alkalmas 
telephellyel, 

ad) a kivitelezési dokumentáció az építési munkaterületen rendelkezésre áll, és 
ae) az építési naplót megnyitották és az előírásoknak megfelelően vezetik, 

b) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg. 
6.3 A Vállalkozó által alkalmazott megbízottak és munkások számának, valamint e megbízottak és munkások 

képzettségének megfelelőnek kell lennie a munkák kielégítő ütemű folytatásához, és megfelelő minőségű 
elvégzéséhez. Vállalkozó köteles azonnal leváltani minden olyan személyt, akinek leváltását a munkák kielégítő 
haladásának akadályozása miatt a Megrendelő a megfelelő okok megjelölésével írásban kéri. Vállalkozónak kell 
gondoskodnia a személyzet és munkaerő foglalkoztatásáról. Vállalkozónak alkalmaznia kell a munkavállalókra 
vonatkozó munkaügyi és munkavédelmi és egyéb törvényeket és jogszabályokat; ezek szerint kell őket fizetnie 
és minden jogukat biztosítania. A Vállalkozó köteles különös figyelmet fordítani az alábbi jogszabályok 
betartására: 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; 
- 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról; 
- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. 
 

6.4 Vállalkozó felel:  
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a) a Szerződés szerint végzett építési munkálatok és módszerek megfelelőségéért, stabilitásáért és 
biztonságáért,  

b) az építési munkák jogszerű megkezdéséért és folytatásáért, az építési napló vezetéséért, kivitelezői 
jogosultságának meglétéért,  

c) a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott kivitelezési tervekben és hatósági hozzájárulásokban előírtak 
betartásáért és betartatásáért,  

d) az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült szerkezetek, berendezések, építmény, építményrész 
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért 

e) azért, hogy az építésügyi hatóság által meghatározott időtartamon belül az építmény környezetéből az 
építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési hulladékot - a külön jogszabályban 
meghatározott módon - elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett 
állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse. 
 

6.5 Vállalkozó kötelezettsége a szükséges védőfelszerelések, baleset- és tűz megelőzését biztosító felszerelések, 
berendezések, oltókészülékek biztosítása. Vállalkozó kötelezettsége gondoskodni az építési helyszín 
környezetében a növényzet megóvásáról, majd a munka befejezése után, az átadás-átvételi eljárást 
megelőzően a növényzet helyreállításáról. Vállalkozó kötelezettsége fokozott figyelemmel védeni az építési 
helyszín környezetét, a növényzetet, erre tekintettel köteles az építési munkák megkezdése előtt a helyszínt 
palánkozással körbekeríteni, valamint kijelölni és kialakítani ideiglenes anyagszállító útvonalat csapadékvíz 
elvezetési lehetőséggel. 

 
6.6 Vállalkozó köteles megtartani az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és a 

szabályozási tervet), az országos településrendezési és építési követelményeket (a továbbiakban: OTÉK), és a 
kivitelezési tevékenységet érintő más hatósági előírásokat. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének 
megsértéséből fakadóan Megrendelőnek kára keletkezik, úgy Vállalkozó köteles azt Megrendelő részére 
maradéktalanul megtéríteni. 

 
6.7 Vállalkozó köteles különösen: 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendelőtől az építési munkaterületet átvenni, 
azt szükség szerint lőszer-mentesíteni, 

b) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségét és fajtáját folyamatosan 
vezetni az építési naplóban, 

c) az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékeket 
megőrizni, 

d) biztosítani az építési terület körüli sportpályák állandó használhatóságát. Egyúttal köteles a 
munkaterületet úgy lehatárolni, hogy a sportolók, stábtagok, pályakarbantartó személyzet testi épsége ne 
kerüljön veszélybe a pályák rendeltetésszerű használata során 

e) biztosítani, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói 
nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan 
részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában, 

f) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbáját elvégezni és a 
tapasztalt rendellenességeket, hiányosságokat megszüntetni, szükség esetén a próbát megismételni, 

g) a kivitelezés befejezésével a mérési jegyzőkönyveket kiállítani, az alkalmazott építési termékek 
teljesítménynyilatkozatait Megrendelő rendelkezésére bocsátani, 

h) az építési munkaterület őrzését biztosítani, 
i) az építési munkaterületet visszaadni a Megrendelőnek,  
j) az építési munkák befejeztével az építési területről levonulni, 
k) a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr(ök)kel teljes körűen együttműködni, rész(ük)re valamennyi 

kért tájékoztatást, információt megadni, dokumentumot átadni. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, 
hogy az eltakarásra kerülő munkákról az adott munkát legalább 3 munkanappal megelőzően köteles 
írásban értesíteni a műszaki ellenőrt, Az egyes munkarészek eltakarására csak a műszaki ellenőr 
engedélyével kerülhet sor. Vállalkozó utólagos viták esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni. A 
feltárás és a helyreállítás költségét az a Fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos állásfoglalása 
téves volt; 

l) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó alvállalkozói szerződés adatait az elektronikus építési 
naplóban rögzíteni és az alvállalkozó számára alnaplót nyitni, és szerepkört kiosztani; 

m) a saját munkájához kapcsolódó elkészült munkarészeket ellenőrizni, az eltakarásra kerülő szerkezetek 
ellenőrzését, és a Megrendelő, építési műszaki ellenőr felhívása alapján további vizsgálatok feltételeit 
biztosítani, valamint az ellenőrzésekhez kapcsolódó tényeket és adatokat az építési naplóban rögzíteni. 
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6.8 Amennyiben az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésekor kiderül, hogy az nem felel meg az építési műszaki 

ellenőr által indokoltan kért vizsgálatok követelményeinek, úgy a hibás szerkezetrészhez kapcsolódó további 
munkarészek a hibák kijavításáig nem kezdhetők el. Vállalkozó köteles a 6.8. pont l) alpontban és a jelen 
pontban meghatározott kötelezettségeinek elmulasztása esetén a későbbi ellenőrzések során szükségessé váló 
építési tevékenységek költségeit viselni. 

 
6.9 Vállalkozó köteles egy fő építésvezető állandó jelenlétét az építési helyszínen biztosítani. Vállalkozó köteles az 

építkezés helyszínén a megfelelő képzettségű vezető, szerelő és segéd munkaerőt az aktuális munkavégzéshez 
szükséges létszámban folyamatosan biztosítani. 

 
6.10 Vállalkozó semminemű fizetségre nem jogosult azokért a fejlesztésekért, amelyeket a saját kezdeményezésére 

elvégzett munkák eredményeként ér el. 
 
6.11 Ha az építési munka végzése során természeti érték, építészeti vagy régészeti emlék, illetőleg építménnyel 

kapcsolatos képzőművészeti alkotás kerül elő, a Vállalkozó köteles azt az építésügyi hatósághoz, valamint más 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz haladéktalanul bejelenteni, és a lelőhelyet a hatósági intézkedésig 
érintetlenül hagyni. 

 
6.12 Vállalkozó köteles teljesíteni a Megrendelő által kiadott írásbeli utasításokat. Amennyiben a Vállalkozó úgy véli, 

hogy egy írásbeli utasítás követelményei túllépik a Megrendelő hatáskörét vagy a Szerződés hatályát, köteles a 
szóban forgó írásbeli utasítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, az okok megjelölésével értesíteni 
erről a Megrendelőt. Az írásbeli utasítás teljesítését ez idő alatt fel kell függeszteni.  

 
6.13 Vállalkozó köteles a Megrendelő számára kézbesítési címet, és kapcsolattartó megbízottat kijelölni, aki a 

megjelölt címen elérhető. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés hatályba lépésétől számított 14 napon belül 
nem tesz eleget ezen kötelezettségének, valamennyi, a Megrendelő által a Szerződésben meghatározott címre 
elküldött értesítés kézbesítettnek számít. 

 
 
6.14 Vállalkozó feladata az általa alkalmazott munkaerővel, a felhasznált anyagokkal, berendezésekkel, 

területfoglalással kapcsolatos engedélyek beszerzése.  
 
6.15 Vállalkozó köteles a Megrendelő által számára átadott dokumentumok visszaszolgáltatására a Megrendelő 

részére, ami a munkák végleges átvételi igazolása kibocsátásának egyik feltétele. 
 
6.16 Vállalkozó köteles a Szerződés időtartama alatt érvényes és hatályos, legalább nettó 100 millió Ft/káresemény, 

ill. legalább nettó 500 millió Ft/év összegű építés-szerelés felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni, 
amelyre vonatkozó kötvény eredeti példányát Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles 
Megrendelőnek bemutatni, illetve a kötvény másolatát Megrendelő részére átadni. 

 
6.17 Vállalkozó köteles maga felügyelni a munkákat, felelős műszaki vezető útján. A felelős műszaki vezetőnek teljes 

körű felhatalmazással kell rendelkezni a Vállalkozó részéről a munkák kivitelezésének általuk irányított részével 
kapcsolatos döntések meghozatalára, az írásbeli utasítások átvételére és teljesítésére, valamint az építési 
naplóba történő bejegyzésre és annak aláírására. 

 
6.18 Vállalkozó kijelenti, hogy az általa igénybe vett valamennyi felelős műszaki vezető rendelkezik a kivitelezési 

tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet 
végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. 

 
6.19 A felelős műszaki vezető neve és névjegyzékszáma: *** 
 
6.20 Vállalkozó köteles a hatályos előírásoknak és szabványoknak megfelelő minőségellenőrző vizsgálatok (mérések) 

lefolytatására. A mintavételeket a műszaki ellenőr jelenlétében végzik el. 
 
6.21 Vállalkozó a minőségellenőrzési vizsgálatok elvégzésével akkreditált laboratóriumot köteles megbízni. 

Vállalkozó minősítő dokumentációt készíttet, amely alapján javaslatot tesz a minősítésre. Vállalkozó a minősítő 
dokumentációt átadja a műszaki ellenőrnek a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor. 
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6.22 Vállalkozó köteles – a Megrendelő által kijelölt tervező személyében – tervezői művezetést igénybe venni a 
kivitelezés teljes időszakára, valamennyi szakágra kiterjedően. A tervezői művezetés költségei a Vállalkozót 
terhelik.  

 
 
 
7. ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
7.1 Az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni, a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 

előírásaival összhangban.  
 
7.2 Vállalkozó részéről a naplóvezetésért felelős személy neve és NÜJ (napló ügyfél jel) száma: 

 … 

 … 
 

8. AZ ÉPÍTÉSI HELYSZÍN BIZTONSÁGA  
 
8.1 Vállalkozó köteles a munkák kivitelezésének teljes időtartama alatt gondoskodni az építési helyszín 

biztonságáról, és felelős azért, hogy megtegye a szükséges lépéseket a Megrendelő alkalmazottai és képviselői, 
illetve harmadik személyek védelmére a munkák megvalósítása közben előforduló esetleges veszteségek vagy 
balesetek ellen.  

 
8.2 Vállalkozó köteles saját felelősségére és saját költségén megtenni minden olyan lépést, amelyek a meglévő 

munkák és létesítmények védelmét, megóvását és fenntartását szolgálják. A Vállalkozó felelős azért, hogy saját 
költségén biztosítson minden szükséges világítási, védelmi, kerítés-építési és biztonsági berendezést, amelyek a 
munkák kivitelezéséhez szükségesnek bizonyulnak, vagy amelyeket a Megrendelő ésszerűen megkövetelhet. 

 
8.3 Ha a Szerződés teljesítésének ideje alatt sürgős lépések megtétele válik szükségessé a baleset vagy károsodás 

veszélyének elhárítása, illetve a baleset vagy károsodás utáni helyszín-biztosítás érdekében, a Megrendelő 
köteles hivatalos értesítésben utasítani a Vállalkozót a teendőkről. Ha a Vállalkozó nem hajlandó vagy nem 
képes megtenni a szükséges intézkedéseket, a Megrendelő is elvégeztetheti ezeket a munkákat, a Vállalkozó 
költségére. 

 
9. A SZOMSZÉDOS INGATLANOK VÉDELME 
9.1 Vállalkozó köteles saját felelősségére és saját költségén megtenni minden olyan óvintézkedést, amely a helyes 

építési gyakorlat szerinti és az adott körülményeknek megfelelő, és amelyek a szomszédos ingatlanok védelmét 
szolgálják, és megakadályozzák, hogy ott bármilyen zavart okozzanak, beleértve azok megközelíthetőségét, 
használatát is. 

 
9.2 Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak vagy lakóinak minden 

jogos anyagi jellegű kártérítési igénye ellenében, amennyiben e kártérítési igényekért a Vállalkozó a felelős, és 
amennyiben a szomszédos ingatlanokat ért károk nem a Megrendelő vagy a Megrendelő által a Vállalkozónak 
utasításba adott terv vagy építési módszer következtében keletkeztek. 

 
10. BONTÁSI ANYAGOK 
10.1 Ahol a Szerződés bontási munkákat is tartalmaz, ott az azokból származó minden anyagot, amelyre 

Megrendelő nem tart igényt, Vállalkozó köteles a helyszínről elszállítani, és az előírásoknak megfelelően 
gondoskodni megsemmisítésükről, vagy újrahasznosításukról. 

  
10.2 Azon eseteket kivéve, ahol a műszaki előírások másként rendelkeznek, a Vállalkozó köteles a helyszínről 

folyamatosan, saját költségén a bontási anyagokat, a törmeléket és az építőipari kivitelezés során keletkező 
egyéb hulladékokat – engedéllyel rendelkező kezelőhöz – elszállítani, ill. elszállíttatni. 

 
11. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 
11.1 Amennyiben a Vállalkozó a munkák kivitelezése közben olyan mesterséges akadállyal vagy környezeti 

körülményekkel találkozik, amelyeket kellő körültekintés mellett sem láthatott előre, és ha a Vállalkozó úgy 
véli, hogy emiatt többletköltségek merülnek fel és/vagy szükségessé válik a Szerződés teljesítési határidejének 
meghosszabbítása, erről írásban, haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt. Az ilyen értesítésben a 
Vállalkozó köteles pontosan ismertetni a mesterséges akadályt és/vagy környezeti körülményt, és részletesen 
ismertetnie kell annak várható hatását, az általa tett vagy tervezett lépéseket, és a várható késedelem, illetve a 
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munkák kivitelezésének várható megzavarásának mértékét valamint többletköltségét. Akadályközlés esetén az 
akadályközlő Félnek bizonyítási kötelezettsége van. Akadályközlés esetén a Felek közösen döntik el annak 
következményei viselésének megosztását, felszámolásának feladatait és határidejét. A Felek egyeztetését és 
döntését jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

 
11.2 Felek kötelesek: 

a) az OTÉK-ban meghatározott alapvető követelményeket az építmény és részeinek építése, bővítése, 
felújítása, átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése során érvényre juttatni. Az országos építési szakmai 
követelményektől – külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon – lehet eltérni. 

b) az építménynek és részeinek (önálló rendeltetési egység) építése, felújítása, átalakítása, bővítése, 
helyreállítása, korszerűsítése során biztosítani: 

ba) a rendszeres karbantartás lehetőségét, 
bb) hogy az építmény rendeltetésszerű használatával járó környezeti terhelés az adott helyen 

megengedett mértéket ne lépje túl, valamint 
bc) mindenki számára a közhasználatú építmények esetében a biztonságos és akadálymentes 

használatot, 
bd) a terület geológiai, hidrológiai és szeizmológiai sajátosságainak való megfelelést. 

c) az építmény elhelyezése, mind pedig a külső megjelenését befolyásoló kialakítása, átalakítása, bővítése, 
felújítása, helyreállítása során különös figyelmet fordítani a táj- és településkép, a beépítési vagy az 
építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelmére, az épített örökség védett értékeinek 
érvényesülésére. 

 
11.3 Felek együttesen felelnek azért, hogy az építésügyi hatóság által meghatározott időtartamon belül az építmény 

környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési hulladékot – a külön 
jogszabályban meghatározott módon – elszállíttassák, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az 
engedélyezett állapotában átadják, a környezetben okozott károkat megszüntessék. 
 

12. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 
12.1 Megrendelő a Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról 

legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 napon 
belül írásban köteles nyilatkozni. Megrendelő kizárólag Szakértő által igazolt teljesítéseket ismer el. 
 

12.2 Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Szerződésben az átadás-átvételi 
eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi 
eljárást, vagy megkezdi, de 30 napon belül nem fejezi be, de a Vállalkozó bizonyíthatóan teljesített,  Vállalkozó 
kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 
12.3 A műszaki átadás-átvételt a Szerződésben rögzített építési munkák egészére vonatkozóan a Szerződés 3. 

pontjában előírt teljesítési határidőn belül szükséges megkezdeni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel 
lezárásának időpontja nem haladhatja meg a műszaki átadás-átvétel megkezdésének napját követő 30. napot.  

 
12.4 Nem tagadható meg az átvétel olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem 

akadályozza a rendeltetésszerű használatot, ill. a forgalomba helyezést. Ugyanakkor a Vállalkozó köteles ezen 
hibákat a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített módon és határidőre megfelelően kijavítani, illetve 
pótolni. 

 
12.5 Ha a Megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel 

alapján állnak be. 
 

12.6 A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és az jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását 
követően kiállított – a Vállalkozói teljesítéshez kapcsolódó – teljesítésigazolás alapját az elektronikus műszaki 
igazolás (a továbbiakban: műszaki igazolás) képezi. Megrendelő vagy az általa megbízott építési műszaki 
ellenőr, a Vállalkozó teljesítésének ellenőrzését követően e-teljesítésigazolást állít ki az e-műszaki igazolásban 
rögzített kivitelezési munkák meghatározásáról, az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenység mértékéről, 
mennyiségéről és minőségéről, a teljesítés időpontjáról és a számlázható összegről. 

 
12.7 Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie az általa beépített anyagok, szerkezetek, 

berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.  
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12.8 A jelen Szerződés tárgyát képező építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető 
követelmények teljesülése mellett szabad beépíteni. Az építési termék beépítésre akkor alkalmas ha: 

a) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatározott gyártói 
teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy 

b) a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az ott leírtak szerint 
rendelkezésre áll és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki teljesítményeknek való megfelelést, 
vagy 

c) az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelménynek. 
 
12.9 A sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.  

 
13. VÉGLEGES ÁTVÉTEL, BIRTOKBAADÁS 
13.1 A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a 

teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét 
követően a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési munkaterületet, továbbá átadja 

a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. 
mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot, 

b) a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is 
tartalmazó megvalósulási dokumentációt, 

c) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint 
d) minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendelők számára a 

rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja. 
 
 
13.2 Vállalkozó a felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendelő számára történő átadását az e-építési 

naplóban történő rögzítéssel teljesíti. 
 
13.3 Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben az építési naplóban, a kivitelezési szerződésben 

meghatározott mértékben és módon az építési munkaterületre vonatkozóan a birtokláshoz való jogára – a 
munkaterület átvételétől az átadásáig,– kellő alappal hivatkozhat a Megrendelővel, illetve az építési 
tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával szemben is. 

 
13.4 Ha a Megrendelő és a Vállalkozó közötti vita miatt nem történik meg az építési munkaterület átadás-átvétele, a 

vitarendezés érdekében a Vállalkozó vitarendezési eljárást vagy szakértői szervezet szakvéleményének kiadását 
kezdeményezheti. 

 
14. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
14.1 Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó teljesítésének a Vállalkozó érdekkörében történő okból történő 

elmaradása esetén a Vállalkozó teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér fizetésére köteles, amelynek 
mértéke a 2.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj 30 %-a. A teljesítés elmaradása esetén a Megrendelő elállhat a 
Szerződéstől és a felmerült kárának megtérítését követelheti a Vállalkozótól.  

 
14.2 A Vállalkozó a neki felróható okból bekövetkező hibás vagy késedelmes teljesítése esetén naponta (hibás 

teljesítés esetén a hiba kijavításáig, késedelem esetén pedig a teljesítésig) a 2.1. pont szerinti nettó vállalkozói 
díj 0,2%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb a 2.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő 
összeget kitevő hibás teljesítési, illetve késedelmi kötbér-fizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozót a 
kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. Megrendelő az esetleges hibás teljesítési, illetve késedelmi 
kötbért a Vállalkozó részére fizetendő vállalkozói díjból jogosult levonni. A kötbért a Megrendelő akkor is 
követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. 

 
14.3 Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem 

érvényesítette. Vállalkozó a szerződésszegés esetére kikötött kötbér(ek) megfizetésén túl is köteles megtéríteni 
a kártérítés általános szabályai szerint mindazon károkat, amelyek a Vállalkozónak felróható 
szerződésszegésből származnak, így különösen azokat az igazolt károkat, amelyek a Megrendelőt a szerződés 
meghiúsulása, a teljesítés elmaradása folytán érik. 

 



10 

15. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG 
15.1 Vállalkozót a műszaki átadás-átvételt követő 36 hónapos időszakra teljes körű jótállási kötelezettség terheli az 

elvégzett munkákat illetően. 
 
15.2 Vállalkozó a jótállási kötelezettség időtartama alatt köteles kijavítani vagy helyreállítani a munkákban 

előforduló minden esetleges hibát és károsodást, amelyek oka: 
a) hibás berendezések vagy anyagok használata, kivitelezési hiba és/vagy 
b) a Vállalkozó által ezen időtartam során elkövetett bármilyen cselekedet vagy mulasztás. 

 
15.3 Vállalkozó köteles a hibát a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 15 napon belül kijavítani vagy helyreállítani, és 

a megtett intézkedésekről a Megrendelőt írásban tájékoztatni. A kicserélt vagy felújított tételek 
vonatkozásában a jótállási kötelezettség időtartama a Megrendelő megelégedésére elvégzett csere vagy 
felújítás napján elölről kezdődik. 

 
15.4 Amennyiben a hiba olyan jellegű, hogy az a használatot akadályozza, vagy egyéb vagyoni kárt okozhat az 

elhárítás késedelme, vállalkozó köteles azt 24 órán belül elhárítani, vagy ha az nem lehetséges, gondoskodni a 
további kármegelőzésről, és megjelölni a végleges javítás határidejét. 

 
15.5 Vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségeinek biztosítása céljából a kivitelezés műszaki átadás-átvételi 

eljárása lezárásának napján köteles saját költségén, a Megrendelő, mint kedvezményezett javára kiállított, , 
azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon 
belül fizet a kibocsátó bank) és visszavonhatatlan jótállási biztosítékot nyújtani bankgarancia formájában. A 
jótállási biztosítékot egy Magyarországon üzleti tevékenységet engedéllyel folytató, kereskedelmi banknak kell 
kibocsátania feltétel (alapjogviszony vizsgálata) nélküli garanciaként. A jótállási biztosíték összege a jelen 
Szerződés 2.1 pontja szerinti nettó vállalkozási díj 5 (öt) %-ával egyezik meg. A jótállási biztosítéknak a jótállási 
időszak végét követő 30 (harminc) napig kell érvényben maradnia. Vállalkozó nem nyújthat be olyan 
kötelezvényt, kezességvállalást vagy bankgaranciát Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az 
eredeti példány csatolása szükséges 
 

15.6 Ha a jótállási időszak időtartama alatt hiba vagy sérülés fordul elő, a Megrendelő köteles erről a Vállalkozót 
értesíteni. Ha a Vállalkozó nem orvosolja a hibát vagy sérülést az értesítésben megjelölt határidőig, a 
Megrendelő elvégezheti maga, illetve kiviteleztetheti mással a munkákat, a Vállalkozó költségére és 
kockázatára, amely esetben a Megrendelőnél ezzel kapcsolatosan felmerült költségeket a 15.5 pontban írt 
jótállási biztosíték terhére érvényesítheti. Amennyiben a Megrendelő költségei a jótállási biztosíték terhére 
nem érvényesíthetők, úgy a Megrendelő jogosult költségeinek megtérítését a Vállalkozótól követelni.  

 
15.7 Ha a hiba vagy sérülés olyan jellegű, hogy amiatt a Megrendelő jelentősen korlátozottá vált a munkák 

egészének vagy egy részének használatában, a Megrendelő egyéb jogorvoslati lehetőségeinek fenntartása 
mellett jogosult visszakövetelni a munkák érintett részeivel kapcsolatban kifizetett összegeket, valamint az 
ilyen részek lebontásával és a helyszín megtisztításával kapcsolatosan felmerülő összegeket is. 

 
15.8 Vészhelyzet esetén, amikor a Vállalkozó nem érhető el azonnal, vagy ha elérhető ugyan, de nem képes azonnal 

megtenni a szükséges lépéseket, a Megrendelő maga elvégezheti, vagy másokkal is elvégeztetheti a szükséges 
munkákat, a Vállalkozó költségére. A Megrendelő a lehető leghamarabb tájékoztatni köteles a Vállalkozót a 
megtett intézkedésekről. 

 
15.9 A Vállalkozó a jótállási időszak lejártával is felelős marad a kivitelezés megfelelőségéért, a szavatosságra 

vonatkozó jogszabályok előírásai szerint. 
 
16. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 
16.1 Felek a Szerződés rendes felmondás útján történő megszüntetésének lehetőségét kizárják. 
 
16.2 A jelen Szerződést bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali hatállyal írásban – 

indokolás mellett – felmondhatja, súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
 

a) Megrendelő részéről: 
aa) ha a Megrendelő önhibájából a jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges 

iratokat, egyéb dokumentumokat, információkat Vállalkozó felhívása ellenére sem, vagy kétséget 
kizáróan valótlan tartalommal szolgáltatja, 
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ab) ha a Vállalkozó részére határidőre vállalt cselekmény (így különösen az építési munkaterület 
átadása) elvégzésével önhibájából több mint 30 napos késedelembe esik, és azt Vállalkozó írásbeli 
felhívása ellenére sem pótolja haladéktalanul. 

 
b) Vállalkozó részéről: 

ba) ha a Megrendelő részére adott ajánlatában szereplő ütemtervhez képest határidőre vállalt 
cselekmény elvégzésével önhibájából több mint 10 napos késedelembe esik, és azt Megrendelő 
írásbeli felhívása ellenére sem pótolja haladéktalanul;  

bb) ha a hibát a Megrendelő által tűzött póthatáridőn belül nem pótolja, vagy ismételten hibásan 
teljesít;  

bc) ha vele szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a szakmai tevékenységét érintő 
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 

bd) ha érdekkörében felmerült okból következik be a jelen Szerződés tárgyát képező beruházás 
meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény; 

be) ha az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a 
munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos 
határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni. 

 
16.3 Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől, ha a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően csőd-, 

felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a Vállalkozó megszüntetésére irányuló eljárás 
indul.  

 
17. A MUNKÁK EGY RÉSZÉNEK ÁTRUHÁZÁSA, ALVÁLLALKOZÁSBA ADÁSA 
17.1 A jelen Szerződésben meghatározott feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége, Vállalkozó köteles a 

vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt venni.  
 

17.2 Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Megrendelő előzetes értesítése mellett jogosult. 
 
18. A SZERZŐDÉS RÉSZEI 
18.1 Jelen Szerződést az alábbi dokumentumok együttesen alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A 

Szerződést alkotó dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint egymást kölcsönösen értelmező 
dokumentumokat. Az. értelmezés szempontjából a dokumentumok közötti elsőbbségi sorrend a következő: 

a) jelen Szerződés 
b) Aktualizált Teljesítési ütemterv  
c) Szakhatósági és közmű-üzemeltetői hozzájárulások 
d) Kiviteli terv tervjegyzék szerint: 
e) Árazott költségvetések  

 
18.2 A fenti dokumentumok a Szerződésnek akkor is részei, illetve mellékletei, ha ténylegesen nem kerültek 

csatolásra a szerződéshez. 
 
18.3 Vállalkozó köteles a fenti 18.1 pontban foglalt előírásokat betartani, és a Szerződés teljesítése során azokat 

figyelembe venni. 
 
19. TITOKTARTÁS 

 
19.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az 

egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az 
információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. 
 

19.2 A Vállalkozó, annak bármely alkalmazottja, közreműködője a jelen Szerződés teljesítésével összefüggő bármely 
kérdéssel kapcsolatos média nyilatkozatot, vagy bármely, a nyilvánosság vagy harmadik személyek részére 
szóló tájékoztatást csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása alapján tehet. A Szerződés teljesítésével 
összefüggésben a sajtóval, nyilvánossággal való kapcsolattartás a Megrendelő kizárólagos joga és feladata. A 
jelen pont megszegése a Tervező részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
 

20. A SZERZŐDÉS JOGA, VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 
20.1 A jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor mindkét Fél cégszerű aláírásával ellátta azt. 
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20.2 A Szerződésre a magyar jog az irányadó.  
 
20.3 Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek, vagy megtámadás 

folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe 
automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Felek a Szerződést az érvénytelen 
rész nélkül is megkötötték volna. 

 
20.4 Felek kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a közöttük felmerülő esetleges vitákat 

békés úton rendezzék. Felek rögzítik, hogy jogvitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést nem 
vesznek igénybe, illetve jogvitájukat sem eseti sem állandó választott bíróság elé nem terjesztik. 
 

20.5 Ha a Felek között nem jön létre békés megegyezés, akkor a vita rendezésére a Felek bírósági úton érvényesítik 
követelésüket. Felek az egymás közötti jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – a Székesfehérvári 
Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
Felek a jelen Szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták alá. 
 
Jelen 12 (tizenkettő) számozott oldalból és 4 (négy), a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletből álló 
Szerződés 4 (négy) egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyet a Felek arra feljogosított képviselői 
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal láttak el, és 
amelyekből a Felek mindegyike 2-2 (kettő-kettő) példányt kap kézhez. 
 
Kelt: *** 

 
 

______________________________________ 
Megrendelő  

FEHÉRVÁR F.C. Kft. 
képv.: Balogh Attila ügyvezető 

 
 

________________________________________ 
Vállalkozó 

*** 
képv.: *** 

 
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek, függetlenül attól, hogy azok a Szerződéshez 
ténylegesen csatolásra kerültek-e: 
1. sz. melléklet: Ajánlatkérés  
2. sz. melléklet: a Vállalkozó Ajánlata (elektronikus formában csatolva) 
3. sz. melléklet: Ajánlatkérés kapcsolódó dokumentációja (hatósági hozzájárulások és kivitelezési tervdokumentáció) 
4. sz. melléklet: Aktualizált teljesítési ütemterv 


